
 
 

 

 
 

 

Ogłoszenie powiązane: 
Ogłoszenie nr 299397-2010 z dnia 2010-10-25 r.  Ogłoszenie o zamówieniu - Siewierz 
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa wodociągu przesyłowego w Gołuchowicach i Dziewkach. 
Szczegółowy przedmiot zamówienia określony został w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
danych technicznych, przedmiarze robót w... 
Termin składania ofert: 2010-11-10  

 

Numer ogłoszenia: 311865 - 2010; data zamieszczenia : 04.11.2010 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  299397 - 2010 data 25.10.2010 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych, ul. Ściegna 9, 42-470 Siewierz, woj. śląskie, tel. 0-32 

6741338, fax. 0-32 6741338. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który nale ży zmieni ć: 

• Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  IV.3).  

• W ogłoszeniu jest:  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków 

zmian Zgodnie z art.144 ust. 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych 

zmian w umowie w następującym zakresie: uzasadniona zmiana terminu wykonania przedmiotu 

zamówienia w przypadku: a.wystąpienia siły wyższej. Siła wyższa oznacza wydarzenie 

nieprzewidywalne i poza kontrolą stron umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące 

niemożliwość wywiązania się z umowy, b.wystąpienie nietypowych dla klimatu polskiego warunków 

atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie zamówień/robót budowlanych zgodnie z 

technologią ich wykonania, np. gradobicia, trąby powietrzne, zjawiska niestandardowe w klimacie 

polskim, c.konieczność wykonania zamówień dodatkowych, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 5 

Ustawy, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia 



podstawowego przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w 

związku z przedłużeniem tego terminu.  

• W ogłoszeniu powinno by ć: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie 

warunków zmian Zgodnie z art.144 ust. 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość dokonania 

istotnych zmian w umowie w następującym zakresie: 1. Z uwagi na planowaną ustawową zmianę 

stawki podatku VAT w roku 2011 - Zamawiający przewiduje zmianę wynagrodzenia wykonawcy 

(ceny) o kwotę wynikającą ze zmienionych ustawowo stawek podatku VAT obowiązujących w 

dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy. 2. Uzasadniona zmiana 

terminu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku: a.wystąpienia siły wyższej. Siła wyższa 

oznacza wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą stron umowy, występujące po podpisaniu 

umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy, b.wystąpienie nietypowych dla 

klimatu polskiego warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie zamówień/robót 

budowlanych zgodnie z technologią ich wykonania, np. gradobicia, trąby powietrzne, zjawiska 

niestandardowe w klimacie polskim, c.konieczność wykonania zamówień dodatkowych, o których 

mowa w art.67 ust.1 pkt 5 Ustawy, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania 

oraz zakończenia podstawowego przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami 

występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu.  

II.2) Tekst, który nale ży doda ć: 

• Miejsce, w którym nale ży doda ć tekst:  IV.3).  

• Tekst, który nale ży doda ć w ogłoszeniu:  Zgodnie z art.144 ust. 1 ustawy Zamawiający 

przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian w umowie w następującym zakresie: Z uwagi na 

planowaną ustawową zmianę stawki podatku VAT w roku 2011 - Zamawiający przewiduje zmianę 

wynagrodzenia wykonawcy (ceny) o kwotę wynikającą ze zmienionych ustawowo stawek podatku 

VAT obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy. 

 
 
 


