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Siewierz na lata 2007-2013

Ogtloszenie powigzane:

Ogtoszenie nr 299397-2010 z dnia 2010-10-25 r. Ogtoszenie o zamowieniu - Siewierz
Przedmiotem zamdéwienia jest przebudowa wodociggu przesytowego w Gotuchowicach i Dziewkach.
Szczegodtowy przedmiot zamowienia okreslony zostat w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia,
danych technicznych, przedmiarze robot W...
Termin skiadania ofert: 2010-11-10

Numer ogtoszenia: 311865 - 2010; data zamieszczenia :04.11.2010

OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA

Ogloszenie dotyczy: Ogtoszenia o zamowieniu.

Informacje o0 zmienianym ogtoszeniu: 299397 - 2010 data 25.10.2010 .

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ACY

Zaktad Ustug Wodnych i Kanalizacyjnych, ul. Sciegna 9, 42-470 Siewierz, woj. $laskie, tel. 0-32
6741338, fax. 0-32 6741338.

SEKCJA II: ZMIANY W OGtOSZENIU

11.1) Tekst, ktéry nale zy zmieni ¢:

. Miejsce, w ktérym znajduje si e zmieniany tekst: 1V.3).

. W ogtoszeniu jest: Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunkéw
zmian Zgodnie z art.144 ust. 1 ustawy Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania istotnych
Zmian w umowie w nastepujgcym zakresie: uzasadniona zmiana terminu wykonania przedmiotu
zamowienia w przypadku: a.wystgpienia sily wyzszej. Sita wyzsza oznacza wydarzenie
nieprzewidywalne i poza kontrolg stron umowy, wystepujace po podpisaniu umowy, a powodujace
niemozliwo$¢ wywigzania sie z umowy, b.wystgpienie nietypowych dla klimatu polskiego warunkéw
atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie zamoéwien/robét budowlanych zgodnie z
technologig ich wykonania, np. gradobicia, tragby powietrzne, zjawiska niestandardowe w klimacie
polskim, c.konieczno$¢ wykonania zamoéwien dodatkowych, o ktérych mowa w art.67 ust.1 pkt 5

Ustawy, ktérych wykonanie jest niezbedne dla prawidiowego wykonania oraz zakonczenia



podstawowego przedmiotu zamowienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami wystepujacymi w
zwigzku z przedtuzeniem tego terminu.

W ogtoszeniu powinno by ¢: Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie
warunkéw zmian Zgodnie z art.144 ust. 1 ustawy Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania
istotnych zmian w umowie w nastepujacym zakresie: 1. Z uwagi na planowang ustawowg zmiane
stawki podatku VAT w roku 2011 - Zamawiajacy przewiduje zmiane wynagrodzenia wykonawcy
(ceny) o kwote wynikajacg ze zmienionych ustawowo stawek podatku VAT obowigzujacych w
dacie powstania obowigzku podatkowego w czasie trwania umowy. 2. Uzasadniona zmiana
terminu wykonania przedmiotu zamowienia w przypadku: a.wystapienia sity wyzszej. Sita wyzsza
oznacza wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolg stron umowy, wystepujace po podpisaniu
umowy, a powodujgce niemozliwos¢ wywigzania sie z umowy, b.wystgpienie nietypowych dla
klimatu polskiego warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie zamowien/robot
budowlanych zgodnie z technologig ich wykonania, np. gradobicia, traby powietrzne, zjawiska
niestandardowe w klimacie polskim, c.koniecznos¢ wykonania zaméwien dodatkowych, o ktérych
mowa w art.67 ust.1 pkt 5 Ustawy, ktorych wykonanie jest niezbedne dla prawidtowego wykonania
oraz zakonczenia podstawowego przedmiotu zamowienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami

wystepujacymi w zwigzku z przedtuzeniem tego terminu.

11.2) Tekst, ktéry nale zy doda ¢:

Miejsce, w ktérym nale zy doda ¢ tekst: 1V.3).

Tekst, ktéry nale zy doda ¢ w ogtoszeniu: Zgodnie z art.144 ust. 1 ustawy Zamawiajacy
przewiduje mozliwo$¢ dokonania istotnych zmian w umowie w nastepujacym zakresie: Z uwagi na
planowang ustawowg zmiane stawki podatku VAT w roku 2011 - Zamawiajacy przewiduje zmiane
wynagrodzenia wykonawcy (ceny) o kwote wynikajgcg ze zmienionych ustawowo stawek podatku

VAT obowigzujgcych w dacie powstania obowigzku podatkowego w czasie trwania umowy.



